## ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI

Obra CAPELA MORTUÁRIA - VALE DO ANARI RO Bancos SINAPI - 06/2020 - Rondônia SBC - 07/2020 - Acre CPOS - 07/2020 - São Paulo B.D.I. 22,47% Encargos Sociais Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orcamentária Resumida

| Item | Descrição                     | Total     | Peso (%) |
|------|-------------------------------|-----------|----------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   | 6.916,48  | 3,62 %   |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES         | 14.357,25 | 7,52 %   |
| 3    | MOVIMENTO DA TERRA            | 3.552,42  | 1,86 %   |
| 4    | INFRA-ESTRUTURA               | 20.401,22 | 10,69 %  |
| 5    | SUPER-ESTRUTURA               | 13.138,80 | 6,88 %   |
| 6    | ALVENARIA                     | 6.155,32  | 3,23 %   |
| 7    | COBERTURA                     | 30.515,96 | 15,99 %  |
| 8    | PAVIMENTAÇÃO                  | 18.554,00 | 9,72 %   |
| 9    | REVESTIMENTO DE PAREDES       | 19.159,89 | 10,04 %  |
| 10   | PINTURA                       | 5.411,39  | 2,84 %   |
| 11   | ESQUADRIAS                    | 25.025,16 | 13,11 %  |
| 12   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         | 11.926,39 | 6,25 %   |
| 13   | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS   | 11.097,37 | 5,81 %   |
| 14   | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | 4.635,91  | 2,43 %   |

 Total sem BDI
 155.833,42

 Total do BDI
 35.014,14

 Total Geral
 190.847,56